



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jln. Kusuma Bangsa KM. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 2
Website://disbunak.paserkab.go.id email:disbunak2020@gmail.com
TANA PASER 76211

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN

PROGRAM

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

KEGIATAN

Pembangunan Prasarana Pertanian

SUB KEGIATAN

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

PEKERJAAN

Perencanaan Peningkatan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Desa Saing Prupuk Kec. Batu Engau

1. Maksud

Maksud dari pekerjaan perencanaan jalan usaha tani ini adalah melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis jalan sehingga didapat hasil perencanaan jalan yang mencakup :

- a. Perencanaan teknik konstruksi,
- b. Rincian dan rencana anggaran biaya, serta
- c. Waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

2. Sasaran

Berdasarkan tujuannya, sasaran pekerjaan yang harus dicapai dalam akhir pekerjaan adalah tersedianya suatu Detail Engineering Design (DED) yang terdiri dari :

- a. Gambar Perencanaan;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis. baik berupa data, analisis, gambar rencana yang akan digunakan untuk dokumen pelelangan yang telah sesuai dengan standar perencanaan dan laporan SMK3 yang terdiri dari : Potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 Konstruksi Kriteria evaluasi pemenuhan persyaratan K3 termasuk penilaian dokumen Rencana K3 Konstruksi (RK3K).
- d. Laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan perencanaan

3. Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan tujuannya, lingkup pekerjaan yang harus dilakukan adalah menyusun Detail Engineering Design (DED) yang akurat, sesuai dengan etika perencanaan, dan siap untuk digunakan dalam pelaksanaan. Tersedianya dokumen Pelelangan yang sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Secara umum tahapan pelaksanaan pekerjaan dibagi kepada 5 (lima) tahapan utama, yaitu; Tahap Persiapan, Tahap Survey dan Pengumpulan Data, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaporan, dan Tahap Pengawasan Berkala.

Konsultan perencana juga diharapkan dapat membantu panitia pada saat memberikan penjelasan pelelangan umum pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan tujuannya, keluaran pekerjaan yang harus dicapai dalam akhir pekerjaan ini adalah rancangan **Perencanaan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Desa Saing Prupuk Kec. Batu Engau** yang terdiri dari data, analisis, gambar rencana maupun dokumen pelelangan yang telah sesuai dengan standar perencanaan.

Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam kegiatan ini meliputi :

- a. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan survey, pengumpulan data dan informasi awal terkait perencanaan teknis jalan perkebunan;
- c. Mengidentifikasi kondisi lokasi eksisting dan sekitarnya;
- d. Membuat konsep perencanaan teknis jalan Perkebunan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
- e. Koordinasi dengan pihak terkait di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan (PPTK, Tim Verifikasi Perencanaan) dan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
- f. Melakukan pengukuran sesuai kebutuhan lapangan;
- g. Melakukan analisa teknis terhadap seluruh data yang diperoleh dari lapangan; sesuai dengan NSPK yang berlaku;
- h. Membuat gambar detail perencanaan teknis jalan Perkebunan seperti disebutkan dalam KAK;
- i. Menyusun Engineering Estimate (EE);
- j. Menyusun Spesifikasi Teknis Jalan perkebunan;
- k. Mengidentifikasi potensi resiko K3;
- l. Membuat perincian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

- m. Menyusun laporan kegiatan sesuai KAK dan kontrak kerja;
- n. Pelaporan keluaran yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini berupa dokumen kegiatan, berupa laporan hasil survey dan laporan lainnya

4. **Penutup**

Konsultan perencanaan diminta untuk menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan perencanaan.

Dengan cakupan kegiatan/ uraian pekerjaan ini, diharapkan bahwa pelaksanaan kegiatan **Perencanaan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Desa Saing Prupuk Kec. Batu Engau** dapat lebih terarah dan dapat terwujud dengan baik.

Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku PPK

Rusdiansyah, ST
Nip. 19680705 200003 1 011