



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
Jl. RA. Kartini Telp. (0543) 21300 Fax. (0543) 21049 Kode Pos 76211  
**TANA PASER**

**URAIAN PEKERJAAN**

**Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Munggu Kecamatan Long  
kali**

**A. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat di uraikan sebagai berikut:

- A. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Munggu Kecamatan Long kali sudah termasuk Pembersihan Lokasi dan Pembongkaran.
- B. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan berdasarkan Dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana pekerjaan (Gambar Teknis, Rab dan Sfesifikasi Teknis) dengan tambahan dan segala perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan / aanwizing tender, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- C. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam gambar dan spesifikasi teknis
- D. Pelaksanaan Pekerjaan akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan pekerjaan.
- E. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
- F. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penyerahan jaminan Pelaksanaan Yang Di Terbitkan Oleh Bank Daerah dan Penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan, selanjutnya dibuat laporan kemajuan, back Up data, Asbuil Drawing hingga berita acara serah terima pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaan.
- G. Pemeliharaan Pekerjaan adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa Konstruksi.
- H. Dalam masa pemeliharaan semua hasil pekerjaan harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- I. Masa pemeliharaan semua hasil pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan.

**B. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan oleh Pelaksana Konstruksi berdasarkan Uraian Pekerjaan ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi.
2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi:
  - a. Gambar-gambar yang sesuai dengan hasil pelaksanaan (as Build Drawing)
  - b. Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dengan Kontrak Kerja Pengawasan fisik beserta segala perubahannya/Addendum.
  - c. Semua berkas surat, baik berupa Surat Ijin Kerja atau surat pemberitahuan Kepada Pemangku Wilayah Setempat, surat arahan/memo, surat Teguran dan surat lainnya yang berkaitan dengan Pekerjaan.
  - d. Request For Work (surat Ijin Mulai Kerja untuk tiap Item Pekerjaan)
  - e. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Pelaksana Pekerjaan, serta laporan pengawasan berkala dan Laporan Akhir Pengawasan oleh Pelaksana Pengawasan (konsultan Pengawas)
  - f. Berita acara perubahan pekerjaan (jika ada), pekerjaan tambah kurang (Jika ada), serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
  - g. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik.

**C. Nama OPD dan PA/KPA/PPK**

K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Paser  
OPD : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser  
Nama PA/KPA/PPK : **Dr. Erwan Wahyudi, S.P.,M.Si**  
NIP : 19781230 200801 1 006

Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser  
Tahun Anggaran : 2024  
Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  
Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian  
Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Munggu Kecamatan Long kali  
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 3.27.03.2.02.0003.5.1.02.01.01.0039  
Pagu Anggaran : Rp. 2.286.315.000,00  
Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 2.285.154.000,00

D. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan di Desa Munggu Kecamatan Long kali

Tana Paser, September 2024  
PPK

Dr. Erwan Wahyudi, S.P.,M.Si  
NIP. 19781230 200801 1 006