
  

PEMERINTAH KABUPATEN PASER 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 
Jalan Kusuma Bangsa Km.05 Komplek Perkantoran Gedung A Kav. 1 

& 2 Lantai 1 Tanah Grogot 

 
 
 

URAIAN SINGKAT 
 

PEKERJAAN 
 

PEMBANGUNAN INTERIOR PENDOPO 
 

I. Pendahuluan 
a. Umum 

Pengembangan bangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
Kabupaten Paser adalah sebagai upaya peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum 
terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana Penataan Bangunan Gedung. 
Dengan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi 
Bangunan Gedung diharapkan dapat menampung kebutuhan akan fasilitas aparatur 
pemerintah Kabupaten Paser pada umumnya. 

 
b. Latar Belakang 

Untuk menciptakan kondisi yang nyaman dalam bekerja yang berimbas pada  
peningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, maka dirasa perlu untuk 
dilakukan Pembangunan Interior Pendopo dimana dalam pelaksanaan pembangunannya 
harus memenuhi azas dan prinsip kemanfaatan, keselamatan, keselarasan bangunan 
gedung dengan lingkungan, efektif, efesien, terarah dan terkendali sesuai program dan 
fungsi. 
 
Kegiatan pekerjaan tersebut adalah upaya untuk mengimplementasikan program 
pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser dalam skala pembangunan fisik yang cukup 
besar, sehingga harus dapat perhatian penuh dalam pelaksanaan pembangunannya agar 
mencapai sasaran akhir yang tepat guna dan memenuhi fungsinya secara optimal. 
 
Oleh karena itu pengendalian dan pengarahan dari proses pekerjaan Pembangunan 
Interior Pendopo ini diperlukan sejak dini, guna mendukung kesuksesan pelaksanaan 
pembangunan secara keseluruhan nantinya. 
 
Spesifikasi Teknis merupakan suatu pengarahan tugas untuk Penyedia Jasa Konstruksi 
Pembangunan Interior Pendopo, dipersiapkan sebagai pendorong dan pengendali 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, sehingga dapat mewujudkan hasil yang sesuai 
dengan kepentingan dan tujuan program Pemerintah Kabupaten Paser. 
Kontraktor harus mampu melaksanakan dan memahami kegiatan konstruksi baik secara 
teori maupun teknis, serta cakap, handal, memadai dan layak untuk dapat diterima 
menurut hirarki, kaidah, norma serta standar pekerjaan yang berlaku. 
 
 

c. Maksud dan Tujuan 
1. Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor yang berisi masukan, azas, 

kriteria keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta 
diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugasnya. 

2. Kontraktor diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan konsultan pengawas dan 
sering berkoordinasi sehingga dapat merealisasikan kegiatan Pembangunan Interior 



  

Pendopo yang representatif dan optimal sesuai dengan harapan fungsinya dan dapat 
diterima dengan baik oleh pihak pemberi tugas (owner) dan khalayak lainnya yang 
terkait. 

3. Kontraktor diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk 
menghasilkan keluaran yang memadai, sesuai Spesifikasi Teknis ini. 

 
d. Sasaran 

1. Diharapkan kontraktor mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Interior 
Pendopo yang meliputi pekerjaan Finishing serta pekerjaan arsitektur sampai selesai. 
 

2. Diharapkan pekerjaan Pembangunan Interior Pendopo dapat membuat kemudahan 
dalam berkoordinasi Bupati, pegawai dan dapat menjadi tempat pertemuan yang 
mumpuni. 

 
e. Nama OPD dan PA/KPA/PPK 

K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Paser 
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser 
Nama PA/KPA/PPK : MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.Si  
NIP : 19750928 200604 1 008 

 
  

II. Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser  
Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2024 
Program : Program Penataan Bangunan Gedung 
Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah 

Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 
Gedung 

Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan Pengawasan dan 
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Pekerjaan : PEMBANGUNAN INTERIOR PENDOPO 
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 1.03.08.2.01.0021.5.2.03.01.01.0001. 
Pagu Anggaran : Rp. 14.319.746.400,00 
  (Empat belas milyar tiga ratus sembilan belas juta 

tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus 
rupiah). 

HPS : Rp. 14.316.860.000,00 
  (Empat belas milyar tiga ratus enam belas juta delapan 

ratus enam puluh ribu rupiah). 
Kode RUP :   52397034 
Tata Cara Pembayaran : Termin,  
 
 

III. Lokasi Pekerjaan 
Pekerjaan ini berlokasi di Kusuma Bangsa Km.01 Pendopo Kabupaten Paser 
 
 

IV. Metode Pemilihan Pengadaan 
Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi 
Metode Pemilihan : Tender 
Pelaksana Pemilihan : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 
Jenis Kontrak : Harga Satuan 
Bentuk Kontrak : Surat Perjanjian 
 



  

 

V. Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan PEMBANGUNAN INTERIOR PENDOPO dilaksanakan dalam jangka waktu selama 80 
(delapan pulu) hari kalender, melaksanakan pekerjaan yang terhitung sejak diterbitkannya 
SPMK. 

 
Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak 
ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand 
Over/PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


